
  RD-341-01-E-A01-PL-
HSE_GENERAL_CONDITIONS_OF_CONTRACT 

Klasa dokumentu: Proces 
biznesowy Zasady uznawania informacji za poufne: Dokument wewnętrzny 

Obszar działalności/Spółka: OFF ☒ OPEA ☒ OPAM ☐  RRD ☐ 

 

 

Właściciel (jednostka organizacyjna): Dział Zarządzania BHPiOŚ RWE Renewables Strona 1 / 25 

Wersje offline nie podlegają kontroli, obowiązujący oryginał znajduje się w społeczności Connect „RWE Renewables Regulations Portal” 

Warunki Kontraktu dotyczące 
BHPiOŚ 

Streszczenie dokumentu 

Cel: 

Niniejszy dokument przedstawia ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska (BHPiOŚ), stawiane przez RWE Renewables (ZAMAWIAJĄCY) 
WYKONAWCY i odpowiednim PRACOM.  WYKONAWCA będzie prowadzić swoje działania w 
sposób zapewniający bezpieczną realizację PRAC, zgodnie ze specyfikacjami, własnymi 
wymaganiami wewnętrznymi WYKONAWCY, obowiązującym prawem, przepisami, 
rozporządzeniami, dyrektywami, normami, wytycznymi i dobrymi praktykami branżowymi. Zakres 
działań i środków podejmowanych przez WYKONAWCĘ w zakresie BHPiOŚ w celu spełnienia tych 
minimalnych wymagań będzie oparty na uwzględnieniu stopnia złożoności PRAC oraz związanego 
z nimi poziomu ryzyka. 

W przypadku zlecania jakichkolwiek PRAC podwykonawcom lub zakupu towarów lub usług przez 
WYKONAWCĘ, WYKONAWCA będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
niniejszego dokumentu przez każdego PODWYKONAWCĘ pozostającego pod jego kontrolą. 
WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania niniejszych Warunków 
Kontraktu dotyczących BHPiOŚ przez swoich PODWYKONAWCÓW. 

Dla uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że wymagania niniejszego Załącznika nie naruszają 
innych praw do przeprowadzania kontroli, wynikających z KONTRAKTU i z nim związanych. 

Dokument ten obowiązuje od momentu udzielenia zamówienia do zakończenia jego realizacji, 
włącznie z usunięciem wszelkich wad, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych 
w KONTRAKCIE. 

Zakres 

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności spółki RWE 
Renewables, jak wskazano powyżej. Określone spółki operacyjne RWE Renewables i ich jednostki 
krajowe/regiony (lub projekty) będą korzystać z niniejszego dokumentu i mogą go uzupełniać lub 
uszczegóławiać za pomocą dokumentów odrębnych. Odpowiedzialność prawna i organizacyjna 
oraz odpowiedzialność za rozpowszechnianie, wdrażanie niniejszego dokumentu oraz wszelkich 
uznanych za niezbędne informacji uzupełniających spoczywa na jednostkach organizacyjnych lub 
na odpowiednich spółkach. 

Niniejszy dokument będzie przekazywany organizacjom zewnętrznym jako część KONTRAKTU. Z 
tego względu niniejszy dokument ma być stosowany w ramach procesu pozyskiwania usług 
zewnętrznych i ma zastosowanie do tych stron zewnętrznych, którym jest przekazywany. Zakres 
jego zastosowania może być jednak zróżnicowany, np. w przypadku prac uznanych za prace 
niskiego ryzyka – patrz RD341-01-A02 „Zastosowanie Warunków Kontraktu dotyczących 
BHPiOŚ do PRAC uznanych za prace niskiego ryzyka”. 
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Zatwierdzenie 

Właściciel 

 

 

 

Stanowisko: Kierownik Kontraktu 
ds. BHPiOŚ i Zarządzania 

Dostawcami (OFF) 

Kontrola zgodności 

 

 

 

Stanowisko: Dział Kontroli 
Wyników i Zarządzania 

BHPiOŚ (OPEA) 

Ostateczne 
zatwierdzenie 

 

 

 

Stanowisko: HSE N-1  
(OPEA i OFF) 

Uwagi dotyczące 
zatwierdzenia: 

 

Jak czytać niniejszy dokument 

Termin Objaśnienie  

Czynność 
obowiązkowa / 
„musi/należy”/czas 
przyszły 

Treści określające obowiązek muszą być przestrzegane lub realizowane 
przez każdego pracownika w określonym zakresie lub obszarze 
zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie treści dokumentu określają 
obowiązek, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Elementy treści 
określające obowiązek można rozpoznać po zastosowaniu słów 
„musi/należy” lub po zastosowaniu czasu przyszłego, ale każde zdanie 
niniejszego dokumentu niezawierające czasownika określającego takiego 
jak „powinien” lub „może” stanowi wymóg obowiązkowy, np. stwierdzenie 
„Zespół dochodzeniowy dokumentuje wyniki dochodzenia w formie 
raportu” jest obowiązkowe, mimo że nie użyto w nim czasu przyszłego. 

Czynność 
pożądana / 
„powinien” 

Treści określające czynności pożądane opisują standardowy sposób, w 
jaki coś powinno być wykonane w określonym zakresie lub obszarze 
zastosowania. Mogą jednak wystąpić odstępstwa, jeżeli możliwe jest ich 
uzasadnienie (np. zakaz na mocy lokalnego prawa, zbieżność procedury). 
Fragmenty przepisów określające czynności pożądane muszą być 
wyraźnie oznaczone. W elementach treści dotyczących czynności 
pożądanych używa się słowa „powinien”. 

Czynność zalecana 
/ „może” 

Treści określające zalecenia są opcjonalne i informują o najlepszych 
praktykach lub przekazują dodatkowe wyjaśnienia w kontekście 
przepisów. W elementach treści dotyczących zaleceń używa się słowa 
„może”. 

 

Dokument poufny 

RWE Renewables jest właścicielem niniejszego dokumentu oraz wszelkich praw własności 
intelektualnej z nim związanych. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani 
przekazywana w jakiejkolwiek formie za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, 
mechanicznych, w postaci kserokopii, zapisu ani w żadnej innej postaci bez uprzedniego 
pisemnego zezwolenia RWE Renewables. 

 

Odpowiedzialność 
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Użytkownik niniejszego dokumentu jest zobowiązany do stosowania bezpiecznych praktyk pracy 
w odniesieniu do wszelkich wymienionych w nim czynności oraz do przyjęcia szczególnych 
praktyk odpowiednich do warunków lokalnych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 
mają charakter ogólny. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie adekwatności informacji, 
wskazówek lub jakichkolwiek ogólnych zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie do 
konkretnych zastosowań. RWE Renewables nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, 
szkody, obrażenia, roszczenia, wydatki, koszty lub inne konsekwencje wynikające z 
wykorzystywania lub opierania się na jakichkolwiek informacjach zawartych lub pominiętych w 
niniejszym dokumencie. 

 

Zgodność z przepisami 

W niniejszym dokumencie określono minimalne standardy, których spełnienia oczekuje RWE 
Renewables. Każdy, kto zamierza opierać się na treści niniejszego dokumentu, musi sprawdzić we 
własnym zakresie, jakie przepisy, regulacje i kodeksy dobrych praktyk mają zastosowanie. W 
przypadku sprzeczności między takimi przepisami, regulacjami i kodeksami dobrych praktyk a 
niniejszym dokumentem, pierwszeństwo powinny mieć przepisy, regulacje lub kodeksy dobrych 
praktyk. 
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Definicje terminów i skrótów 

 

KONTRAKT oznacza Kontrakt lub Umowę główną, zgodnie z definicją w niej zawartą.  

WYKONAWCA oznacza Wykonawcę, Konsultanta, Agenta lub Usługobiorcę zgodnie z 
definicją zawartą w Kontrakcie lub Umowie. W przypadku umów 
dotyczących statków, termin „WYKONAWCA” zastępuje się terminem 
„WŁAŚCICIEL” 

PLAN BHPiOŚ 
KONTRAKTU 

oznacza plan określony w artykule 5, odnoszący się i obejmujący wszystkie 
prace, które mają być wykonane na mocy Kontraktu lub Umowy 

ZAMAWIAJĄCY oznacza Zamawiającego, Klienta lub Właściciela zgodnie z definicją 
zawartą w Kontrakcie lub Umowie. W przypadku umów dotyczących 
statków, termin „ZAMAWIAJĄCY” zastępuje się słowem 
„CZARTERUJĄCY” 

GWO oznacza Global Wind Organisation 

G+ oznacza Global Offshore Wind Health and Safety Organisation 

BHPiOŚ/ HSE oznacza bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska/ 

HSE oznacza Health Safety and Environmental 

PERSONEL oznacza wszystkie osoby pozostające pod bezpośrednią lub pośrednią 
kontrolą WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY 

SAFETYON oznacza organizację ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze lądowej 
energii wiatrowej 

TEREN RWE/ SITE oznacza Farmę Wiatrową, Instalację Magazynowania Energii , Farmę 
Fotowoltaiczną lub inne obiekty ZAMAWIAJĄCEGO określone w 
KONTRAKCIE 

PODWYKONAWCA oznacza każdego Podwykonawcę, Konsultanta, Agenta, Dostawcę lub 
Usługodawcę zaangażowanego przez WYKONAWCĘ do wykonania pracy 
w jego imieniu 

PRACE oznaczają zakres prac, który ma być wykonany przez WYKONAWCĘ, 
określony w głównej części KONTRAKTU 
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1 FILOZOFIA BHPiOŚ RWE RENEWABLES 

We care 

RWE Renewables promuje kulturę We care we wszystkim, co robimy, aby zapobiegać szkodom 
dla ludzi, majątku, środowiska lokalnego oraz całej planety i ogółu społeczeństwa. RWE 
Renewables oczekuje od WYKONAWCÓW należących do naszego łańcucha dostaw 
przestrzegania takiej samej filozofii i okazywania takiego samego zaangażowania. Oznacza to, 
że każdy WYKONAWCA przyjmuje, wdraża i egzekwuje zasady i praktyki niezbędne do 
bezpiecznego i odpowiedzialnego za środowisko wykonywania wszystkich swoich działań w 
ramach wykonywanej pracy. 
 
RWE Renewables dąży do tego, aby środowisko pracy było bezpieczne, zorientowane na wyniki, 
pełne szacunku, oparte na zaufaniu i uczciwości oraz by wszyscy dobrze się w nim czuli. Aby to 
osiągnąć, wszyscy WYKONAWCY muszą dążyć do tego samego celu, wykazując dbałość o 
własnych współpracowników, środowisko lokalne, interesariuszy zewnętrznych oraz szerzej 
pojmowane oddziaływanie na planetę i społeczeństwo. 

Kultura dbania o BHPiOŚ 

RWE Renewables wdrożyło szereg inicjatyw z zakresu BHPiOŚ, których celem jest doskonalenie 
BHPiOŚ i stworzenie kultury We care w RWE Renewables. WYKONAWCY stanowią kluczową część 
naszej kultury BHPiOŚ i RWE Renewables oczekuje, że wszyscy WYKONAWCY będą brać udział w 
wymaganych warsztatach oraz inicjatywach dotyczących budowania tej kultury.   

Nasze zasady We care 

Osiągnięcie doskonałości w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska jest 
fundamentem naszej zrównoważonej działalności. Osiągamy to poprzez działanie zgodnie z 
naszymi zasadami, dzięki czemu możemy cieszyć się jutrem – w myśl naszej postawy 
#enjoytomorrow[„cieszyć się jutrem”] 

Dbamy wspólnie 

Na wszystkich szczeblach organizacji osobiście angażujemy się w tworzenie bezpiecznego i 
zdrowego miejsca pracy, ochronę środowiska i znajdowanie bezpieczniejszych metod pracy 

Podejmujemy odważne decyzje 

Zachęcamy i oczekujemy od wszystkich, że będą interweniować w sytuacjach stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się jutrem 

Dążymy do ciągłej poprawy 

Otwarcie i regularnie dyskutujemy o wynikach osiągniętych w zakresie BHPiOŚ i ciągle je 
poprawiamy w celu zapewnienia zrównoważonego życia 
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2 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I NORMAMI BHPiOŚ 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1 WYKONAWCA zapewni, aby jego pracownicy, pracownicy jego PODWYKONAWCÓW oraz 
wszystkie inne osoby działające w jego imieniu spełniały co najmniej wszystkie 
obowiązujące wymagania dotyczące BHPiOŚ nałożone na mocy przepisów krajowych. 

2.1.2 WYKONAWCA bez zbędnej zwłoki zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU: 

 Wszelkie działania egzekucyjne podjęte przeciwko WYKONAWCY podczas 
wykonywania PRAC 

 Wszelkie skargi wniesione przeciwko WYKONAWCY podczas wykonywania PRAC 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHPiOŚ 

2.1.3 WYKONAWCA uwzględni również, stosownie do zakresu PRAC, odpowiednie: 

 Normy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w branżowych kodeksach 
postępowania 

 Uznane wytyczne branżowe 

 Dokumenty dotyczące dobrych praktyk, takie jak te opublikowane przez G+ lub 
SafetyOn 

 Wszelkie wewnętrzne polityki i zasady BHPiOŚ ustanowione przez 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 Wszelkie pozwolenia dotyczące TERENU 

 
2.2 Zasady Ratujące Życie dotyczące BHPiOŚ w RWE Renewables 

2.2.1 ZAMAWIAJĄCY ustanowił zestaw Zasad Ratujących Życie, które mają przyczynić się do 
poprawy istniejących wyników w zakresie zarządzania BHPiOŚ i stymulować odpowiednie 
zachowania i praktyki mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. 

2.2.2 Cały PERSONEL będzie znać i pracować zgodnie z ustanowionymi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO Zasadami Ratującycmi Życie dotyczącymi BHPiOŚ, załączonymi do 
niniejszego dokumentu (Załącznik 1). 

2.2.3 Zasady Ratujące Życie również będą obowiązywać w przypadku gdy granica Terenu nie 
została jeszcze ustalona, na przykład podczas prowadzenia PRAC polegających na 
wykonaniu badań geodezyjnych w fazie rozwoju projektu. 

2.2.4 WYKONAWCA zapewni, aby cały PERSONEL zaangażowany w wykonanie prac, włącznie z 
PODWYKONAWCAMI, został poinformowany o Zasadach Ratujących Życie oraz o 
konsekwencjach ich nieprzestrzegania. 

2.2.5 Oprócz Zasad Ratujących Życie mogą zostać wprowadzone dodatkowe zasady 
specyficzne dla danego TERENU lub projektu. WYKONAWCA zapozna się i wdroży wszelkie 
takie dodatkowe zasady specyficzne dla danego TERENU lub projektu. 
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2.3 Zachowanie na Terenie RWE/ narkotyki i alkohol 

2.3.1 WYKONAWCA zapewni, aby cały PERSONEL zachowywał się na TERENIE RWE w sposób 
odpowiedni i właściwy; niedopełnienie tego obowiązku może spowodować usunięcie lub 
wykluczenie PERSONELU z TERENU RWE. 

2.3.2 Na TEREN RWE nie wolno wnosić ani zażywać narkotyków/spożywać alkoholu, z 
wyjątkiem niezbędnych leków zaleconych przez lekarza.  

2.3.3 WYKONAWCA odpowiada za to, aby cały PERSONEL obecny na TERENIE RWE i 
pozostający pod jego kontrolą był zdolny do wykonywania swoich obowiązków i nie 
znajdował się pod wpływem nielegalnych narkotyków ani by zażywane leki na receptę lub 
dostępne bez recepty nie miały negatywnego wpływu na zdolność pracowników do 
wykonywania określonych czynności. 

2.3.4 ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY przeprowadzenia losowych testów na 
obecność narkotyków i alkoholu w organizmie albo z uzasadnionej przyczyny, na przykład 
po wystąpieniu incydentu. WYKONAWCA będzie dysponować niezbędnymi rozwiązaniami i 
urządzeniami i mieć opracowaną politykę ułatwiającą przeprowadzanie takich testów, 
włącznie z odpowiednią procedurą dyscyplinarną w przypadku pozytywnego wyniku testu. 

2.3.5 ZAMAWIAJĄCY nie będzie tolerował żadnych aktów przemocy, gróźb ani dyskryminacji; 
wszelkie tego typu przypadki będą skutkowały działaniami dyscyplinarnymi i mogą 
doprowadzić do usunięcia PERSONELU z TERENU RWE. 

2.3.6 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do usunięcia z TERENU RWE wszelkich członków 
PERSONELU, którzy nie przestrzegają powyższych warunków.  

 

3 SYSTEM ZARZĄDZANIA BHPiOŚ 

3.1 Polityka BHPiOŚ 

3.1.1 WYKONAWCA będzie posiadać politykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska (BHPiOŚ), czyli politykę: 

 Udokumentowaną i wyraźnie zatwierdzoną przez kierownictwo wyższego szczebla 
 O standardzie porównywalnym z polityką ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiącą  Załącznik 

2. 

 Dostępną i zrozumiałą dla całego PERSONELU 
 Wdrożoną i utrzymywaną na wszystkich szczeblach organizacji WYKONAWCY 

3.2 Ustalanie celów i zadań 

3.2.1 Jednym z celów WYKONAWCY będzie dążenie do zorganizowania miejsc pracy 
zapobiegającego wypadkom. 

3.2.2 Cele i zadania WYKONAWCY będą koncentrować się na głównych wskaźnikach i 
proaktywnych działaniach na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa i ciężkości 
incydentów. 
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3.3 System Zarządzania BHPiOŚ 

3.3.1 WYKONAWCA będzie posiadać w pełni udokumentowany i skutecznie wdrożony system 
zarządzania BHPiOŚ, obejmujący wszystkie obszary prac wykonywanych w ramach 
kontraktu. 

3.3.2 Zakres systemu zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY będzie obejmować również wszystkie 
PRACE, które mają być wykonane przez PODWYKONAWCĘ oraz wszelkie punkty styku z 
ZAMAWIAJĄCYM i PODWYKONAWCĄ. 

3.3.3 System zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY może podlegać przeglądowi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przed rozpoczęciem PRAC oraz w dowolnym czasie, aż do ukończenia 
realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami. 

3.3.4 System zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY będzie zgodny ze wszystkimi mającymi 
zastosowanie wymogami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym prowadzone są 
PRACE, jak również z przyjętymi dobrymi praktykami branżowymi.   

3.4 Rozbieżności między systemami zarządzania BHPiOŚ 

3.4.1 WYKONAWCA będzie informować ZAMAWIAJĄCEGO, tam gdzie jest to stosowne i znane 
WYKONAWCY, o rozbieżnościach między systemami zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEGO i innych współdziałających stron pracujących pod nadzorem 
WYKONAWCY. 

3.4.2 Jeżeli ZAMAWIAJĄCY uzna to za konieczne, to przed rozpoczęciem pracy WYKONAWCA 
weźmie udział w udokumentowanym ćwiczeniu dotyczącym rozbieżności BHPiOŚ w celu 
ich zidentyfikowania i kontroli między systemami zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEGO i innych współdziałających stron. WYKONAWCA wdroży uzgodnione 
ustalenia i będzie sprawdzać ich aktualność przez cały czas trwania prac. 

3.4.3 Uzgodniony wynik procesu uzgadniania w przypadku rozbieżności w zakresie BHPiOŚ 
będzie udokumentowany wspólnie przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 

3.4.4 Przez cały czas trwania prac dokument dotyczący rozbieżności między systemami 
zarządzania BHPiOŚ w ramach Kontraktu będzie poddawany przeglądowi i odpowiednio 
aktualizowany. 

3.5 Zarządzanie ryzykiem BHPiOŚ i Bezpieczne Systemy Pracy 

3.5.1 Przed rozpoczęciem PRAC WYKONAWCA musi ustanowić Bezpieczny System Pracy 
(Bezpieczną Metodę Pracy lub Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót), obejmujący 
przedłożenie Oceny Ryzyka Zawodowego (HRA), znanej również jako Analiza Zagrożeń 
(JHA), oraz Bezpieczną Metodę Pracy lub Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (MS). 

3.5.2 W przypadku zadań bardziej niebezpiecznych lub gdy zarządzanie PRACAMI jest uważane 
za bardziej złożone, WYKONAWCA może być zobowiązany do uzyskania pisemnego 
upoważnienia od ZAMAWIAJĄCEGO lub do wdrożenia bardziej formalnego Bezpiecznego 
Systemu Pracy, takiego jak System Pozwoleń na Pracę, który WYKONAWCA przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU przed rozpoczęciem PRAC. 

Powyższe dotyczy między innymi: 

Prac gorących (w tym spawanie, spalanie i wszelkie czynności, które prowadzą do 
powstania źródła zapłonu, np. szlifowanie i cięcie); 
Prac na wysokości; 
Prac elektrycznych; 
Dostęp do WN (wysokie napięcie); 
Operacje podnoszenia; 
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Prac wykonywanych w przestrzeniach ograniczonych; 
Usuwania stałych barier/zabezpieczeń w otworach podłogowych; 
Barier, osłon, ekranów i oznakowania umieszczanych przez innych; 
Wykopów/prac ziemnych; 
Montażu/demontażu rusztowań; 
Prac z azbestem; 
Użycia żurawi przejezdnych na Terenie RWE; 
Użycia statków podnośnikowych na Terenie RWE; 
Pracy maszyn mobilnych i pojazdów w pobliżu energetycznych przewodów 

napowietrznych. 
 

3.5.3 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do narzucenia bardziej formalnego i 
restrykcyjnego Bezpiecznego Systemu Pracy.   

3.5.4 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obejmujących użycie substancji niebezpiecznych 
WYKONAWCA przeprowadzi ocenę narażenia zgodnie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej nie stanowią takiej oceny, ale 
informacje w nich zawarte powinny być wykorzystane do jej sporządzenia. 

3.5.5 WYKONAWCA przedłoży wszelką dokumentację dotyczącą bezpiecznej pracy w 
odpowiednim czasie – co najmniej 4 tygodnie – przed rozpoczęciem PRAC; 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo do przeglądu i zgłoszenia uwag.  

Według uznania ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku nagłych/zapowiedzianych z niewielkim 
wyprzedzeniem, nieplanowanych PRAC lub w przypadku prac budowlanych/wysokiego 
ryzyka, które mogą być bardziej skomplikowane w zarządzaniu, ww. termin na złożenie 
dokumentacji może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony. 



 Warunki Kontraktu dotyczące BHPiOŚ RD-341-01-A01 

 

 

Właściciel (jednostka organizacyjna): Dział Zarządzania BHPiOŚ RWE Renewables Strona 12 / 25 

Wersje offline nie podlegają kontroli, obowiązujący oryginał znajduje się w społeczności Connect „RWE Renewables Regulations Portal” 

3.6 Zarządzanie środowiskowe 

3.6.1 WYKONAWCA będzie posiadać Plan Zarządzania Środowiskowego obejmujący zakres 
PRAC, na które udzielono mu zamówienia. 

3.6.2 WYKONAWCA zapewni przez cały czas odpowiednie środki ostrożności zmierzające do 
ochrony powietrza, gruntów i wód, minimalizując wpływ swojej działalności na otaczające 
środowisko. 

3.6.3 WYKONAWCA zapewni odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony flory i fauny na 
TERENIE RWE. 

3.6.4  WYKONAWCA będzie ponosić odpowiedzialność oraz wdroży niezbędne przepisy 
dotyczące kontroli wycieków i emisji do atmosfery, gruntów lub wód oraz będzie przez cały 
czas spełniać warunki obowiązujących licencji/pozwoleń. 

3.6.5 Podczas wykonywania prac WYKONAWCA będzie dysponować zestawami do likwidacji 
wycieków oraz innym wyposażeniem służącym do ograniczania skutków wycieków. 

3.6.6 WYKONAWCA zapewni, by on i jego pracownicy byli świadomi istniejących sposobów 
zagospodarowania TERENU RWE. 

3.6.7 WYKONAWCA zapewni, by jego praca nie miała negatywnego wpływu na istniejące 
sposoby zagospodarowania Terenu RWE i sąsiedniego, np. rolnictwo, rybołówstwo, 
turystykę itd. 

3.6.8 WYKONAWCA zadba o przestrzeganie wszystkich obowiązujących warunków zezwoleń 
obowiązujących w odniesieniu do danego TERENU RWE lub projektu. 

3.7 Gospodarka odpadami 

3.7.1 WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za zapewnienie, aby obsługa, składowanie, 
przetwarzanie, transport i usuwanie odpadów wytwarzanych w ramach jego zakresu prac 
odbywały się zgodnie ze wszystkimi lokalnymi wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami 
systemu zarządzania BHPiOŚ ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.7.2 WYKONAWCA wdroży specyficzne dla danego projektu/Terenu RWE/statku procedury 
dotyczące odpadów, obejmujące infrastrukturę składowania/przetwarzania odpadów, 
odpowiednie procedury obowiązujące na TERENIE RWE, role i obowiązki, składowanie i 
przekazywanie odpadów, usuwanie przez licencjonowanych WYKONAWCÓW oraz 
wytyczne dotyczące kontroli składowania/przetwarzania odpadów. 

3.7.3 WYKONAWCA zapewni, aby wszelkie odpady wytwarzane w wyniku jego działalności były 
segregowane na TERENIE RWE i składowane w bezpieczny sposób w pojemnikach na 
odpady, a następnie przekazane do uprawnionego/licencjonowanego podmiotu 
zajmującego się utylizacją, transportem realizowanym przez 
zarejestrowanego/uprawnionego przewoźnika. 

3.7.4 Wszelkie odpady zawierające materiały niebezpieczne muszą być segregowane i usuwane 
jako odpady niebezpieczne. Dotyczy to olejów i smarów itp. oraz szmat lub ubrań 
zanieczyszczonych olejami i smarami. 

3.7.5 Pojemniki na odpady będą wyraźnie oznakowane zgodnie z krajowym systemem kodów 
kolorystycznych, tam, gdzie ma on zastosowanie. 

3.7.6 WYKONAWCA zapewni dokumentację potwierdzającą wszystkie transfery odpadów 
zgodnie z przepisami krajowymi. 

3.8 Organizacja BHPiOŚ 
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3.8.1 WYKONAWCA zapewni kompetentnych specjalistów ds. BHPiOŚ, którzy będą wspierać 
planowanie, wykonanie i monitorowanie PRAC wykonywanych przez jego pracowników, 
pracowników jego PODWYKONAWCÓW oraz wszelkie inne osoby działające w jego 
imieniu. 

3.8.2 Przed rozpoczęciem pracy WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM, jaki poziom 
zasobów ludzkich ds. BHPiOŚ jest uważana za wystarczającą. 

3.8.3 Jeżeli WYKONAWCA korzysta z usług konsultantów zewnętrznych w celu realizacji 
projektu, to WYKONAWCA musi zapewnić konsultantowi dostęp do tego dokumentu i 
wszelkich innych odpowiednich informacji. 

3.8.4 ZAMAWIAJĄCY oczekuje, że kierownictwo WYKONAWCY będzie ponosić 
odpowiedzialność za BHPiOŚ w imieniu swoich zespołów i wszystkich 
PODWYKONAWCÓW, którzy pozostają pod jego nadzorem. 

3.8.5 WYKONAWCA zapewni, aby kluczowi przedstawiciele ds. BHPiOŚ posiadali wiedzę na 
temat wymagań prawnych obowiązujących w danym kraju. 

3.9 Szkolenia i kompetencje 

3.9.1 WYKONAWCA zapewni, aby cały PERSONEL był odpowiednio wykwalifikowany, 
odpowiednio przeszkolony, miał wystarczające doświadczenie i wiedzę do prawidłowego i 
bezpiecznego wykonania przydzielonego zadania oraz aby był w odpowiednim stanie 
psychofizycznym do wykonywania określonych zadań, do których został przydzielony. 

3.9.2 WYKONAWCA posiada dokumenty potwierdzające  odbycie szkoleń dla całego 
PERSONELU i zapewnia ich łatwą dostępność na TERENIE RWE, jeżeli będą one 
wymagane jako dowód. 

3.9.3 WYKONAWCA zapewni, aby cały PERSONEL obecny na TERENIE RWE pomyślnie 
przeszedł specyficzne dla danego TERENU RWE szkolenie wprowadzające w zakresie 
BHPiOŚ lub podobne, dzięki czemu będzie on świadomy zagrożeń specyficznych dla 
danego TERENU RWE. 

3.9.4 ZAMAWIAJĄCY wymaga szkoleń GWO w odniesieniu do: 

Dla prac niezwiązanych z turbinami: 

 Transport ręczny 
 Pierwsza pomoc 

Dla prac związanych z turbinami: 

Podstawowe szkolenie GWO, obejmujące następujące 4 moduły: 

 pierwszą pomoc, 
 ochronę przeciwpożarową (świadomość przeciwpożarowa) 
 transport ręczny, 
 prace na wysokości, tzn. ratownictwo i stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem 

(jeżeli zakres pracy obejmuje prace na wysokości) 

W przypadku pracy/przeniesienia do pracy na morzu wymagany jest dodatkowo 
następujący moduł: 

 Zasady pierwszej pomocy i ratownictwa na morzu (tylko dla instalacji morskich) 

Zaleca się uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez certyfikowanych organizatorów 
szkoleń GWO, o ile są one dostępne w danym kraju. We wszystkich regionach, jeżeli lokalne 
wymogi prawne określają wyższe standardy, należy ich przestrzegać. 
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3.10 Bezpieczne praktyki 

3.10.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do aktywnego zaangażowania w kwestie BHPiOŚ w 
odniesieniu do wszystkich prac w celu budowania kultury We care. Wymaga to współpracy 
z WYKONAWCĄ przy podejmowaniu na TERENIE RWE spacerów bezpieczństwa 
dotyczących BHPiOŚ, z częstotliwością uzgodnioną z ZAMAWIAJĄCYM, w celu obserwacji 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych praktyk roboczych. 

3.10.2 WYKONAWCA ustanowi program behawioralny, który będzie to ułatwiać. 

3.10.3 WYKONAWCA powinien zachęcać kierownictwo wyższego szczebla do obecności na 
TERENIE RWE, co pozwoli demonstrować zaangażowanie w kwestie związane z BHPiOŚ i 
na rzecz pracowników 

3.10.4 WYKONAWCA powinien aktywnie zachęcać członków PERSONELU do interweniowania 
tam, gdzie są oni świadkami niebezpiecznych zachowań/zagrożeń lub nieprawidłowości, 
oraz do uczestniczenia w efektywnym dialogu, który pozwala na ciągłe doskonalenie i 
kreowanie bezpieczniejszego środowiska pracy. 

3.11 Wellbeing 

3.11.1 WYKONAWCA wdroży programy i inicjatywy dotyczące zdrowia mentalnego, aby wspierać 
PERSONEL odpowiednio do wykonywanej pracy. Dowody wdrożenia takich programów i 
inicjatyw będą dostarczone przez WYKONAWCĘ na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.  

3.12 Odpowiedni stan zdrowia / zdolność do pracy 

3.12.1 WYKONAWCA zapewni, aby stan zdrowia wszystkich członków PERSONELU 
wykonujących zadania związane ze wspinaniem się po drabinie w turbinach wiatrowych  
umożliwiał im wykonywanie tej czynności. 

3.12.2 WYKONAWCA zapewni również, aby osoby wykonujące określone zadania były zdolne do 
pracy. Chodzi tu na przykład o osoby wykonujące zadania wymagające posiadania 
specjalnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego ich zdolność do wykonywania tej 
pracy. 

3.13 Zarządzanie ryzykiem przemęczenia 

3.13.1 WYKONAWCA będzie przeciwdziałać przemęczeniu poprzez przestrzeganie norm czasu 
pracy zgodnie z przepisami krajowymi. 

3.14 Mobilizacja / Rozpoczęcie pracy 

3.14.1 Przed mobilizacją i rozpoczęciem jakiejkolwiek prac WYKONAWCA dostarczy pisemne 
potwierdzenie, że WYKONAWCA i wszyscy PODWYKONAWCY spełniają wymagania 
KONTRAKTU. 

3.14.2 Przed rozpoczęciem pracy WYKONAWCA przekaże wszystkim członkom PERSONELU 
kluczowe informacje dotyczące wykonywanej pracy. WYKONAWCA zapewni, by takie 
same informacje były przekazywane wszystkim nowym członkom PERSONELU. 

3.14.3 WYKONAWCA będzie przekazywać wszelkie informacje w sposób zrozumiały dla 
wszystkich członków PERSONELU. 

3.15 Komunikacja i spotkania dotyczące BHPiOŚ 

3.15.1 WYKONAWCA zapewni skuteczną i efektywną komunikację w zakresie BHPiOŚ przez cały 
okres wykonywania prac. Obejmuje to między innymi spotkanie inauguracyjne (po 
udzieleniu zamówienia/ podpisaniu kontraktu), spotkania BHPiOŚ na TERENIE RWE, 
szkolenia BHP, codzienne odprawy (zwane też jako daily briefings lub toolbox), biuletyny, 
alerty bezpieczeństwa itp. WYKONAWCA będzie sporządzać i rejestrować protokoły/ 
notatki z takich spotkań i udostępniać je na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 
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3.15.2 WYKONAWCA będzie stale konsultować się w sprawach związanych z BHPiOŚ z całym 
PERSONELEM zaangażowanym w wykonywanie prac, zachęcając do aktywnego 
uczestnictwa i dwustronnej komunikacji. 

3.15.3 WYKONAWCA wyznaczy na TERENIE RWE osobę, która będzie uczestniczyć w 
odpowiednich spotkaniach BHPiOŚ organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
PODWYKONAWCY będą uczestniczyć w tych spotkaniach w zależności od potrzeb. 

3.15.4 WYKONAWCA przygotuje i będzie utrzymywać tablice informacyjne dotyczące BHPiOŚ dla 
nowych projektów/TERENÓW RWE oraz rozmieści je w strategicznych miejscach, aby 
zapewnić widoczność i dostępność kluczowych komunikatów. Wszystkie informacje 
podane na tablicach będą stale aktualne. Na TERENACH RWE, które już istnieją, 
WYKONAWCA powinien wykorzystać tablice informacyjne dotyczące BHPiOŚ, które 
zostały już wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.16 Raportowanie danych BHPiOŚ 

3.16.1 WYKONAWCA będzie przedkładać ZAMAWIAJĄCEMU raporty dotyczące danych w 
zakresie BHPiOŚ. Raport taki będzie zawierać informacje w zakresie BHPiOŚ wyłącznie w 
ramach KONTRAKTU (a nie wyniki całej firmy WYKONAWCY) i będzie zawierać co najmniej 
następujące informacje: 

 Całkowita liczba przepracowanych godzin (z uwzględnieniem PODWYKONAWCÓW i w 
podziale na poszczególne osoby prawne) 

 Postępy we wdrażaniu PLANU BHPiOŚ KONTRAKTU i wskaźników KPI 

 Wykaz wszystkich incydentów, wraz z krótkim opisem 
 Liczba ofiar śmiertelnych (FAT) 

 Liczba incydentów powodujących czasową niezdolność do pracy (LTI) 

 Liczba przypadków skutkujących ograniczeniem możliwości wykonywania pracy (RWC) 
 Liczba przypadków, w których udzielono pierwszej pomocy (FAC) 

 Liczba przypadków wymagających leczenia (MTC) 
 Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych (NM) i obserwacji BHPiOŚ 

 Liczba incydentów środowiskowych (ENV) i przypadków niezgodności z przepisami 

 Wszelkie zawiadomienia wydane przez władze lub zgłoszenia dokonane do władz 
 Całkowita liczba dni niezdolności do pracy i całkowita liczba dni, w których zachodził 

stan powodujący ograniczenie możliwości wykonywania pracy 

 Odpady wytworzone na TERENIE RWE (masa/objętość i rodzaj odpadów) 

 Inne istotne informacje dotyczące BHPiOŚ, takie jak szkolenia, inspekcje/audyty, 
kampanie lub inicjatywy dotyczące BHPiOŚ itp. 
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3.16.2 Format, treść i częstotliwość sporządzania raportów dotyczących danych w zakresie 
BHPiOŚ zostaną uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM przed rozpoczęciem pracy. 

3.16.3 Na koniec okresu obowiązywania KONTRAKTU WYKONAWCA złoży raport zamknięcia 
dotyczący danych  w zakresie BHPiOŚ. 

3.17 Zarządzanie incydentami BHPiOŚ 

3.17.1 WYKONAWCA ustanowi system zapewniający zgłaszanie i badanie wszystkich 
incydentów. 

3.17.2 WYKONAWCA wyznaczy do prowadzenia dochodzeń wyłącznie kompetentny PERSONEL. 

3.17.3 WYKONAWCA będzie powiadamiać władze krajowe i/lub lokalne o incydentach 
związanych z BHPiOŚ, zgodnie z terminami określonymi w przepisach; 

3.17.4 Równocześnie WYKONAWCA będzie zgłaszać ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie incydenty i 
zdarzenia potencjalnie wypadkowe, zgodnie z następującymi klasyfikacjami incydentów i 
uzgodnionymi terminami: 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o wysokiej ciężkości skutków 

Zgłaszać telefonicznie natychmiast – w ciągu godziny, tam, gdzie jest to bezpieczne, do 
Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz do Dyspozytorni/Morskiego Centrum 
Koordynacyjnego na TERENIE RWE.  

Wstępny raport z dochodzenia ma być przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni, a 
następnie co tydzień przekazywane są aktualizacje aż do zamknięcia sprawy. 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o wysokiej ciężkości skutków są definiowane jako: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Śmierć, poważne obrażenie o nieodwracalnych 
skutkach lub poważne obrażenie długoterminowe 

 Aktywa: Incydent powodujący przestój i/lub szkodę, których koszt przekracza 1 mln 
EUR 

 Środowisko: Poważny lub duży incydent środowiskowy: 

o Poważna szkoda środowiskowa, w przypadku której działania naprawcze na 
TERENIE RWE prawdopodobnie będą trwać dłużej niż cztery tygodnie lub 
która nie może być naprawiona, a więc powoduje długotrwałą szkodę; I/LUB  

o Zainteresowanie mediów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych; 
I/LUB 

o Duże obawy interesariuszy (liczne skargi ze strony społeczności); I/LUB 

o Postępowanie cywilne lub karne 

 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o średniej ciężkości skutków 

Zgłaszać ustnie do Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO tak szybko, jak to możliwe. 
Formalne powiadomienie pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych. 

Wstępny raport z dochodzenia ma być przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni, a 
następnie co tydzień przekazywane są aktualizacje aż do zamknięcia sprawy. 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o średniej ciężkości skutków są definiowane jako:  
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 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Incydent powodujący czasową niezdolność do 
pracy (LTI) Przypadek, w którym powstał stan powodujący ograniczenie możliwości 
wykonywania pracy (RWC) Przypadek, w którym powstał stan wymagający leczenia 
(MTC) 

 Aktywa: Incydent powodujący przestój i/lub szkodę, których koszt wynosi od 
200 000 EUR do 1 mln EUR 

 Środowisko; Umiarkowany incydent środowiskowy: 

o Umiarkowane szkody środowiskowe, które powinny zostać usunięte w ciągu 
maksymalnie czterech tygodni działań naprawczych na TERENIE RWE, I/LUB 

o Zainteresowanie mediów lokalnych, I/LUB 

o Umiarkowane obawy interesariuszy (powtarzające się skargi ze strony 
społeczności); I/LUB 

o Działania wykonawcze na mocy przepisów (np.: grzywna, zawiadomienie, 
nakaz) 

 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o niskiej ciężkości skutków 

Zgłaszać do Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 
w ciągu 7 dni. 

Rzeczywiste/potencjalne incydenty o niskiej ciężkości skutków są definiowane jako: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Stan wymagający udzielenia pierwszej pomocy 
(FAC) 

 Aktywa: Incydent powodujący przestój i/lub szkodę, których koszt nie przekracza 
200 000 EUR 

 Środowisko: Niewielki incydent środowiskowy: 

o Niewielkie szkody w środowisku naturalnym, które prawdopodobnie zostaną 
usunięte prostymi środkami w ciągu maks. 7 dni od rozpoczęcia działań 
naprawczych na TERENIE RWE, I/LUB 

o Wymagane działanie / kontrola, I/LUB 

o Ostrzeżenie od organu, I/LUB 
o Niewielkie obawy interesariuszy (pojedyncze skargi ze strony społeczności) 

*Potencjalna ciężkość skutków (zdarzenia potencjalnie wypadkowe) jest definiowana jako 
możliwość spowodowania któregoś z powyższych scenariuszy. 

 



 Warunki Kontraktu dotyczące BHPiOŚ RD-341-01-A01 

 

 

Właściciel (jednostka organizacyjna): Dział Zarządzania BHPiOŚ RWE Renewables Strona 18 / 25 

Wersje offline nie podlegają kontroli, obowiązujący oryginał znajduje się w społeczności Connect „RWE Renewables Regulations Portal” 

3.18 Przygotowanie  i reagowanie w sytuacji awaryjnej 

3.18.1 WYKONAWCA musi przestrzegać, tam gdzie jest to wymagane, planów i procedur 
ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących reagowania na sytuacje awaryjne podczas pracy przy 
projekcie/na TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.18.2 W przypadku niektórych działań, w oparciu o ocenę ryzyka, WYKONAWCA będzie 
zobowiązany do wdrożenia własnego planu reagowania na sytuacje awaryjne oraz 
własnych rozwiązań przed rozpoczęciem prac; należy uwzględnić wszystkie możliwe do 
przewidzenia scenariusze sytuacji awaryjnych i reakcji na nie. 

3.18.3 WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY przeprowadzą ćwiczenie w celu zidentyfikowania i 
rozwiązania wszelkich potencjalnych sprzeczności przed rozpoczęciem pracy; w razie 
potrzeby zostanie opracowany dokument scalający plany obu stron. 

Dalsze informacje można znaleźć w „G+ Integrated Offshore Emergency Response (G+ 
IOER) Good practice guidelines for offshore renewable energy developments” lub 
„SafetyOn Onshore Emergency Response Good practice guidelines for onshore wind 
energy developments”. 

3.18.4 WYKONAWCA wyznaczy i powoła kompetentny PERSONEL do wspierania postępowania 
w  sytuacjach awaryjnych. 

3.18.5 Na żądanie WYKONAWCA przeprowadzi lub weźmie udział w ćwiczeniach postępowania 
awaryjnego (np. pożar, wyciek, ewakuacja, ratowanie rannych, ćwiczenia na łodziach, 
takie jak ratowanie człowieka za burtą, itd.) w celu sprawdzenia skuteczności swoich 
procedur reagowania na sytuacje awaryjne oraz sprzętu, jak również wiedzy i biegłości 
całego zaangażowanego PERSONELU. 

3.18.6 WYKONAWCA będzie dokumentować przeprowadzenie ćwiczeń lub udział w nich oraz 
będzie dzielić się zdobytą wiedzą z ZAMAWIAJĄCYM oraz z wszelkimi instytucjami, 
zgodnie z wymogami. 

3.19 Audyty, przeglądy i kontrole dotyczące BHPiOŚ 

3.19.1 WYKONAWCA będzie przeprowadzać na TERENIE RWE audyty, przeglądy i ikontrole, 
zgodnie z wymogami systemu zarządzania BHPiOŚ WYKONAWCY lub na życzenie 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

W ramach audytów przeprowadzanych przez WYKONAWCĘ sprawdzane będzie 
przestrzeganie wszystkich zobowiązań prawnych, warunków i postanowienia odpowiednich 
licencji, zgód i pozwoleń oraz wewnętrznych polityk i procedur ZAMAWIAJĄCEGO. 
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3.19.2 WYKONAWCA będzie przedstawiać ZAMAWIAJĄCEMU raporty z audytów, przeglądów i 
kontroli po ich zakończeniu. 

3.19.3 WYKONAWCA będzie skutecznie wdrożać ustalenia z audytów, przeglądów i kontroli. 

3.19.4 ZAMAWIAJĄCY będzie monitorował wyniki WYKONAWCY w zakresie BHPiOŚ w oparciu o 
wskaźniki KPI i minimalne oczekiwania uzgodnione przed rozpoczęciem pracy, w celu 
określenia trendów, możliwości poprawy i dobrych praktyk. 

3.19.5 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych kontroli i audytów 
WYKONAWCY, z częstotliwością uzgodnioną z WYKONAWCĄ, bez ponoszenia kosztów z 
tytułu przestojów; WYKONAWCA będzie w pełni współpracować z ZAMAWIAJĄCYM. 

3.20 Dokumentacja BHPiOŚ 

3.20.1 WYKONAWCA będzie przechowywać całą istotną dokumentację dotyczącą BHPiOŚ i 
związaną ze swoją pracą, zgodnie z odpowiednimi przepisami. ZAMAWIAJĄCY na żądanie 
otrzyma dostęp do tej dokumentacji. 

3.21 Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) 

3.21.1 WYKONAWCA zapewni, będzie stosować i utrzymywać środki ochrony indywidualnej, które 
zostały uznane za niezbędne na podstawie oceny ryzyka oraz zgodnie z przepisami 
krajowymi. 

3.21.2 WYKONAWCA zapewni, aby jego pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie 
stosowania ŚOI oraz aby ŚOI były prawidłowo używane. 

3.21.3 Wszystkie ŚOI muszą spełniać odpowiednie wymagania ustawowe i normy EN lub ich 
odpowiedniki (np. ANSI). 

3.21.4 Na Terenach RWE Renewables obowiązują następujące wymagania szczegółowe: 

 Akweny wodne – podczas pracy w pobliżu akwenów wodnych należy zapewnić i 
nosić zatwierdzone kamizelki ratunkowe. 

 Podczas wchodzenia/schodzenia w  turbinie wiatrowej należy nosić następujące 
środki ochrony indywidualnej; 

o Uprząż bezpieczeństwa (EN361/EN358) 

o Podwójna linka bezpieczeństwa (z amortyzatorem – EN355) 

o System pozycjonujący (EN358) 

o urządzenie asekuracyjne do odpowiedniego systemu asekuracyjnego (EN353) 

o Hełm ochronny do prac na wysokości (EN12492 i EN397) z latarką czołową 

o Obuwie ochronne stabilizujące kostkę. 

 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – na wszystkich 
Terenach/ projektach RWE Renewables obowiązuje następujące ograniczenie: 

o Karabinki bez blokady lub z pojedynczą blokadą są absolutnie niedozwolone 

3.21.5 Jeżeli WYKONAWCA wymaga od personelu RWE Renewables dodatkowego szkolenia lub 
wyposażenia w ŚOI wykraczające poza standardy RWE, to należy je zapewnić na koszt 
WYKONAWCY. 
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3.22 Rejestrowanie obecności 

3.22.1 WYKONAWCA zapewni, aby wszyscy jego pracownicy, podwykonawcy i goście codziennie 
rejestrowali swoją obecność na TERENIE RWE, tak aby w przypadku pożaru lub innej 
sytuacji awaryjnej można było skutecznie ich przeliczyć. 

3.22.2 W przypadku Terenów bez obsady pracowników lub gdy na Terenie nie ma rejestracji 
obecności, WYKONAWCA powiadomi Dyspozytornię lub Kierownika Dyżurnego/ Lidera/ 
osobę odpowiedzialną  o swoim przybyciu i spodziewanym czasie wyjazdu. 

3.23 Operacje podnoszenia 

3.23.1 Urządzenia podnoszące, żurawie, podnośniki (maszyny) i wciągniki, zwane dalej łącznie 
„urządzeniami dźwigowymi”, będą spełniać wymagania odpowiednich przepisów 
krajowych. 

3.23.2 WYKONAWCA będzie utrzymywać wszystkie urządzenia dźwigowe pod ścisłym nadzorem, 
aby zapobiec ich nieuprawnionemu użyciu. 

3.23.3 Dozwolone jest wyłącznie używanie odpowiednio sprawdzonych i certyfikowanych 
urządzeń dźwigowych. WYKONAWCA ustanawia i przestrzega odpowiedniego procesu 
zarządzania przeglądami okresowymi i konserwacją wszystkich urządzeń dźwigowych. 

3.23.4 Używanie haków otwartych (bez zapadek) jest zabronione. 

3.23.5 Przed każdą operacją podnoszenia kompetentna osoba, wyznaczona przez 
WYKONAWCĘ, przygotowuje odpowiedni plan podnoszenia, o stopniu szczegółowości 
odpowiadającym rodzajowi operacji (tzn.: stopień złożoności, ciężar ładunku, odległość 
przenoszenia, pogoda itd.). Plan podnoszenia powinien być poparty niezbędnymi 
dokumentami dodatkowymi, np. badaniami stabilności gruntu. 

3.23.6 WYKONAWCA musi uzyskać pisemne upoważnienie od ZAMAWIAJĄCEGO, jak również 
uzyskać wszelkie inne ustawowe zezwolenia wymagane przez ustawodawstwo krajowe 
przed użyciem żurawia przejezdnego lub innych dużych urządzeń dźwigowych na Terenie 
RWE. 

3.23.7 RWE Renewables i każdy wyznaczony Główny Wykonawca muszą być w stanie 
monitorować operacje podnoszenia i urządzenia dźwigowe, aby zapewnić wypełnienie 
swoich zadań i obowiązków. Może to obejmować wejście do strefy wyłączenia z ruchu tak, 
jak robią to pracownicy podmiotu wykonującego prace, w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych, np. monitorowania i przestrzegania przepisów. Bezpieczną metodę 
postępowania należy uwzględnić w ramach Bezpiecznego Systemu Pracy. 

4 ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI 

4.1.1 WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem i w rozsądnym terminie o 
pracach, które zamierza zlecić podwykonawcom, oraz o tym, którzy PODWYKONAWCY 
zostaną zaangażowani do ich wykonania. 

4.1.2 WYKONAWCA będzie w stanie wykazać, że zastosował procedury selekcji, które 
zapewniają, że jego PODWYKONAWCY posiadają udokumentowane kompetencje do 
bezpiecznego wykonania PRAC. 

4.1.3 WYKONAWCA wdroży formalny proces monitorowania PODWYKONAWCY w zakresie 
BHPiOŚ. 

4.1.4 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do okresowego audytowania procesu 
WYKONAWCY dotyczącego przeprowadzania oceny PODWYKONAWCÓW w zakresie 
BHPiOŚ; ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu PODWYKONAWCY 
na TEREN RWE/projekt pozostające pod jego kontrolą. 
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4.1.5 WYKONAWCA dostarczy PODWYKONAWCY co najmniej następujące informacje: 

 Specyficzne dla danego TERENU RWE zagrożenia w zakresie BHPiOŚ związane z 
pracą PODWYKONAWCY 

 Polityka i procedury ZAMAWIAJĄCEGO, w tym niniejsze wymagania 

 PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU 

4.1.6 WYKONAWCA zapewni, aby PODWYKONAWCA zapoznał się z podanymi informacjami. 

4.1.7 WYKONAWCA będzie ponosił odpowiedzialność za sposób postępowania 
PODWYKONAWCY w zakresie BHPiOŚ oraz za poprawę wszelkich wymagających tego 
obszarów. 

4.1.8 WYKONAWCA zapewni, aby plany BHPiOŚ PODWYKONAWCY zostały uwzględnione i 
włączone do PLANU BHPiOŚ KONTRAKTU.  

4.1.9 WYKONAWCA dostarczy ocenę PODWYKONAWCY w zakresie BHPiOŚ po zakończeniu 
prac. 

 

5 PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU 

5.1.1 WYKONAWCA przygotuje i przedłoży PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU, opracowany pod kątem 
zakresu PRAC. 

5.1.2 PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU będzie zawierać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu 
zarządzania BHPiOŚ w poszczególnych fazach projektu lub wykonywanej pracy. 

5.1.3 WYKONAWCA zapewni, aby plany BHPiOŚ PODWYKONAWCY zostały uwzględnione i 
włączone do PLANU BHPiOŚ KONTRAKTU. 

5.1.4 Format i zasadnicza treść PLANU BHPiOŚ KONTRAKTU będą odpowiadać standardowi 
zatwierdzonemu przez ZAMAWIAJĄCEGO. PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU będzie 
obejmować co najmniej: 

 Wszystkie istotne elementy określone w prawie krajowym, licencjach, zgodach i 
zezwoleniach oraz wszystkie elementy wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO 

 Cele i zadania WYKONAWCY w zakresie BHPiOŚ. Będą one pokrywać się z celami 
ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie BHPiOŚ 

 Zagrożenia w zakresie BHPiOŚ związane z wykonywaną pracą 
 Schemat organizacyjny WYKONAWCY, określający role i obowiązki (BHPiOŚ) 

związane z pracą oraz inne kluczowe osoby kontaktowe 
 Proponowany przez WYKONAWCĘ Bezpieczny System Pracy, programy i inne 

działania związane z BHPiOŚ, mające na celu minimalizowanie  ryzyka związanego 
z pracą 

 Działania WYKONAWCY mające na celu minimalizację ryzyka i ciągłą poprawę 
wyników w zakresie BHPiOŚ 

 Program WYKONAWCY obejmujący: 
o Audyty i kontrole BHPiOŚ (monitorowanie prac) 
o Spotkania BHPiOŚ, wizyty na TERENIE RWE i harmonogram prac, w tym 

mobilizację i zakończenie prac 
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5.1.5 WYKONAWCA będzie stosować PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU do koordynacji wszystkich 
PRAC na TERENIE RWE i działań podwykonawców w celu jak najbardziej efektywnej 
koordynacji PRAC na TERENIE RWE i uniknięcia niebezpiecznych zachowań i sytuacji. 

5.1.6 WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU w odpowiednim 
czasie, co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem pracy.  

Według uznania ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku nagłych/zapowiedzianych z niewielkim 
wyprzedzeniem, nieplanowanych PRAC lub w przypadku prac budowlanych/wysokiego 
ryzyka, które mogą być bardziej skomplikowane w zarządzaniu, ww. termin na złożenie 
dokumentacji może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony. 

5.1.7 Zakres PLANU BHPiOŚ KONTRAKTU będzie odpowiedni do charakteru i stopnia 
złożoności prac. 

5.1.8 Jeżeli PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU zostanie uznany przez ZAMAWIAJĄCEGO za 
niewystarczający, to WYKONAWCA go uzupełni. 

5.1.9 PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU zostanie zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO przed 
rozpoczęciem prac. 

5.1.10 WYKONAWCA będzie traktować PLAN BHPiOŚ KONTRAKTU jako dokument 
dostosowywany na bieżąco i zapewni jego aktualność przez okres trwania projektu, 
dokonując przeglądu przed każdą fazą pracy. 

5.1.11 WYKONAWCA będzie informować o wynikach i postępach w realizacji PLANU BHPiOŚ 
KONTRAKTU. 
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Historia zmian 

Data Strona Zmiana Zmienił 

styczeń 
2023 r. 

Wszystkie Pierwsze wydanie do wykorzystania w OFF 
(zastępujące rozwiązanie tymczasowe) i 
OPEA 

Sebastian Godwin 

    

    

 

Data następnego przeglądu: styczeń 
2025 r. 
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Załączniki 

Załącznik 1 – Zasady ratowania życia obowiązujące u ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik 2 – Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO w sprawie polityki 

  


